
Wniosek Nr 2 z dnia 02.01.2013 r. o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia  

Przetarg nieograniczony:  „Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców poprzez odnowienie chodników, wykonanie oświetlenia rynku i utwardzenie 

placu z miejscami postojowymi”, BZP Nr 520798 - 2012. 

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – „Kształtowanie obszaru 

o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez 

odnowienie chodników, wykonanie oświetlenia rynku i utwardzenie placu z 

miejscami postojowymi” - (Nr ogłoszenia w BZP: 520798-2012) 

 

Pytanie Nr 1 

Przedstawione w rozdziale 6 § 27 i § 28 Umowy kary umowne są bardzo wysokie, 

zwracamy się z prośbą o ich zmniejszenie do 0,5% za opóźnienie w usunięciu wad 

i wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz za odstąpienie od umowy na 10%. 

Pytanie Nr 2 

Z uwagi na termin wykonania zamówienia tj. 30 kwiecień 2013, a co za tym udzie 

różnymi, nieprzewidywalnymi warunkami atmosferycznymi, zwracamy się z 

zapytaniem, czy istnieje możliwość przedłużenia terminu zakończenia 

przedmiotu umowy? 

 

Wójt Gminy Baranów 

(--) inż. Robert Gagoś 

 

 

 

 

 

 


