Zatgcznik nr 7 do SWZ

UMOWA (projekt)
Zawarta W dniu ......ccceevveeeeeenns w Baranowie pomiedzy:
.............................. , NIP: cooieeveiieeieeveeeeeeees, REGON: LL................., TEprezentOowang przez:
przy kontrasygnacie SKarbnika — .........ccieiinicininninninnnnsnisssiansnnn ,

zwang dalej w tresci niniejszej umowy ,,Zamawiajagcym”,

zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,,Wykonawca”

0 nastepujacej tresci:

Rozdziat | - POSTANOWIENIA WSTEPNE
§ 1 Podstawa zawarcia umowy

Wykonaweca niniejszej umowy zostat wytoniony na podstawie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1)
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019
ze zm.).

§ 2 Definicje

Uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

Przedmiot umowy — zakres rzeczowy okreslony w dokumentacji zamawiajacego stanowigcej jej
integralng czesd.

Dokumentacja robét — projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy,
harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalajgce szczegétowy zakres robdt
budowlanych na podstawie, ktorych realizowany jest przedmiot umowy.

Teren budowy — przestrze, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem na
materiaty i urzadzenia wykonawcy.

Harmonogram — projekt organizacji wykonania robét okreslony przez poszczegdlne etapy.

Odbidr czesciowy— protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego w
dokumentacji etapu robdt, ktéry to protokdt zawiera ocene wykonania robot.

Odbior koncowy — protokolarne, z udziatem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy w
stanie gotowym do eksploatacji (uzytkowania) po pozytywnym zakoriczeniu odbioréow czesciowych.
Wada — cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robét ze wzgledu na cel oznaczony w umowie
lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg zamawiajgcego lub obowigzujagcymi w tym zakresie
warunkami technicznymi wykonania robét, wiedzg techniczng, normami, lub innymi dokumentami
wymaganymi przepisami prawa.

Gwarancja, gwarancja jakosci — dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia i materiaty
oraz dokument gwarancyjny odrebnie wystawiony przez wykonawce na wykonany przedmiot
umowy okreslajgcy zakres i terminy oraz uprawnienia okreslone przez gwaranta, co do rzeczy
sprzedanej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — cze$¢ wynagrodzenia przekazang w ustalonej
formie zgodnej z art. 450 ust 1 lub 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawg Pzp., nalezng w przypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

10) Podwykonawca — osoba fizyczna lub prawna, z ktéra wykonawca zawart umowe o wykonanie

czesci przedmiotu umowy.
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11) Umowa na podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotem s ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢
zamodwienia publicznego, zawartg miedzy wybranym przez zamawiajacego wykonawcg a innym
podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane takze
miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

12) Sita wyisza — przez site wyzsza strony rozumieja zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od
woli stron, uniemozliwiajgce wykonanie umowy na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna
zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci

Rozdziat Il - PRZEDMIOT UMOWY
§ 3. Zakres umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pod nazwa
Adaptacja zabytkowego budynku starej plebanii w Baranowie na cele kulturalne i turystyczne
polegajgce na przebudowie i remoncie zabytkowego budynku plebanii z adaptacjg poddasza na
cele uzytkowe wraz z elementami zagospodarowania terenu na czesci dziatek o numerach
ewidencyjnych 2682 i 2938 w Baranowie.

2. Umowa jest wspoffinansowana ze srodkéw Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Przedmiot zamdwienia obejmuje m.in.:
1) przebudowa i remont zabytkowego budynku plebanii o powierzchni zabudowy 251,00 m? i

kubaturze 1 506,00 m*, w tym:

a) wzmocnienie fundamentéw budynku oraz wykonanie izolacji pionowej obustronnej,
powtokowej, krystaliczno-polimerowej oraz izolacji poziomej pod poziomem posadzki
metodg iniekcji krystalicznej; rozbiérka fundamentéw pod klatkg schodowg, gankiem i
werandg oraz wykonanie nowych fundamentéw;

b) rozbidrka istniejgcej klatki schodowe] i wykonanie nowych schodéw;

c) wzmocnienie, remont i odgrzybienie Scian zewnetrznych, skotwienie odchylonych $cian
szczytowych oraz wzmocnienie spekanych nadprozy ceglanych;

d) wymiana stropow nad parterem, z zachowaniem istniejgcych belek stropowych,
zaimpregnowanie belek Srodkami owado i grzybobdjczymi, utozenie nowych podtég i
sufitow;

e) naprawa tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych, malowanie;

f) wymiana wiezby dachowej i pokrycia dachowego, z wykonaniem lukarn oraz okien
potaciowych;

g) adaptacja poddasza na cele uzytkowe;

h) wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych;

i) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (drewniana);

j) wykonanie nowych posadzek z ptytek ceramicznych imitujgcych drewno, ptytek gresowych,
paneli warstwowych i wyktadziny PCV;

k) wyburzenie 4 piecow kaflowych oraz konserwacja jednego pieca z dekoracyjnym
zwieAczeniem; odtworzenie pieca chlebowego;

I) odtworzenie werandy oraz ganka wejsciowego;

m) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania z
zastosowaniem 2 pomp ciepta, w tym ogrzewania podtogowego na parterze budynku,
wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz sygnalizacji przeciwpozarowej, wykonanie
przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej, instalacja oswietlenia, instalacja
monitoringu wizyjnego oraz systemu sygnalizacji wtamania i napadu.

2) wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,6 kW, wykonanie ogrodzenia instalacji;

3) demontaz istniejgcego ogrodzenia budynku i wykonanie nowego z przeset stalowych;

4) wymiana muru ogrodzeniowego kosciota na odcinku ok. 12 m;

5) utwardzenie terenu kostkg granitowg (dojazd i dojscie do budynku) oraz kruszywem granitowym

(opaska wokét budynku);

6) dostawa i montaz wyposazenia niezbednego do prawidtowego funkcjonowania budynku;

Strona 2 z 22

$G.271.5.2021 - Adaptacja zabytkowego budynku starej plebanii w Baranowie na cele kulturalne i turystyczne



7) przeprowadzenie wszelkich niezbednych préb i badan;

8) zagospodarowanie i zasilenie terenu budowy;

9) obstuge geodezyjng zadania, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3
egz. dla Zamawiajgcego;

10) Zakres prac obejmuje réwniez roboty pomochicze i towarzyszgce oraz inne prace konieczne do
wykonania zamdwienia nie ujete w dokumentacji, a niezbedne do wykonania ze wzgledu na
sztuke budowlang, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa, w szczegdlnosci:

a) wszelkiego rodzaju zabezpieczenia robdt, a w tym zabezpieczenia: pod wzgledem
bezpieczenstwa, bhp oraz kradziezy i dewastacji;

b) naprawy wszelkich uszkodzen powstatych podczas wykonywania roboét;

c) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadéw
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.).
Wykonawca jest wytwoércg odpaddow w rozumieniu wskazanej w tym punkcie ustawy i
zagospodaruje na swojg odpowiedzialno$¢ i swdj koszt odpady powstate podczas
realizacji zadania.

d) usuwanie wytworzonych odpadéw z miejsc ich powstawania na biezgco.

Zamowienie nalezy wykona¢ m.in. zgodnie z dokumentacjg projektowga stanowigcy zatgcznik nr 8a

do SWZ.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawierajg m.in.:

1) dokumentacja projektowa,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

3) przedmiary robét.

Zamawiajgcy, na podstawie art. 95 ustawy Pzp, okresla nastepujace wymagania zwigzane z

realizacjg zamdwienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie

stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji

zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.):

1) rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamodwienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce o0sdéb
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: czynnosci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robdét budowlanych, czyli czynnosci tzw. pracownikéow fizycznych (wymog
nie dotyczy m.in.: oséb kierujgcych budowg, wykonujgcych obstuge geodezyjng, czy
dostawcow materiatow budowlanych);

2) sposob weryfikacji zatrudnienia tych oséb: Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty
przekazania placu budowy, przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenia wykonawcy Ilub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na budowie na podstawie umowy o prace;

3) w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb na podstawie
umowy o prace Zamawiajgcy moze zadaé w szczegdélnosci:

a) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy zatrudnionego pracownika

¢) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w tym imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika, rodzaj umowy o prace; pozostate dane osobowe powinny byc¢
zanonimizowane;

4) w okresie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy ma prawo do skierowania wniosku do
inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli.

5) niespetnienie wymagan, o ktérych mowa w punkcie 1 skutkuje sankcjami okreslonymi w § 27
ust. 1 pkt 9-10 umowy;

6) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych czynnosci wskazane w punkcie 1.
Przedmiot zamodwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w
szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentéw stosowanych
urzadzen i materiatow, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Przedmiot zamdwienia nalezy wykonywac z udziatem osdb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
i doswiadczenie.
Roboty bedg wykonane przy uzyciu fabrycznie nowych materiatéw wykonawcy. Uzyte do
wykonania przedmiotu umowy materiaty, surowce i wyroby, muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w SWZ, STWIOR i dokumentacji projektowej oraz odpowiadac, co do jakosci, wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.
Wykonanie przedmiotu zamoéwienia i oddanie do uzytku musi by¢ réowniez zgodne z wszystkimi
aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi normami i wytycznymi.
Zamawiajgcy, w kazdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamdwienia poprzez odniesienie do
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemodw referencji technicznych, dopuszcza
rozwigzania réwnowazne opisywanym.
Wszystkie ewentualne nazwy wyrobdw (urzadzen, materiatdéw, surowcéw) uzyte w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiarach robét sg podane przyktadowo i okreslaja
jedynie minimalne oczekiwane parametry jako$ciowe oraz wymagany standard. Zamawiajacy
dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie wyrobdow lub technologii réownowaznych pod
warunkiem spetniania przez nie parametréw réwnowaznosci okresSlonych w dokumentacji i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt. Ciezar udowodnienia zachowania tych
parametréw spoczywa na wykonawcy.
Pod pojeciem réwnowaznosci nalezy rozumieé, ze zagwarantujg one realizacje zamdwienia w
zgodzie z dokumentacjg projektowg oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie
gorszych od zatozonych w w/w dokumentach.
Wykonawca dla kazdego materiatu i urzadzenia ztozy wniosek materiatowy, nie pdzniej niz 14 dni
przed dostarczeniem materiatu i urzadzenia na budowe. Whniosek materiatowy musi by¢
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. Zaakceptowanie materiatu i urzadzenia dokonuje sie przez
ztozenie podpisu przez wymagane strony na wersji papierowej przedtozonej przez wykonawce.
Wz6r karty wniosku i wymaganych dokumentdw zostang uzgodnione przez Inspektora nadzoru i
wykonawece na pierwszym spotkaniu po podpisaniu umowy.

Rozdziat 11l - TERMINY REALIZACIJI
§ 4. Terminy realizacji umowy
Termin wykonania catego przedmiotu umowy ustala sie na 12 miesiecy o daty podpisania umowy.
Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokofu odbioru koricowego,
o ktéorym mowa w § 19 umowy.

Rozdziat IV — PRZEDSTAWICIELE STRON

§ 5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego
Zamawiajgcy ustanawia Inspektoréw nadzoru inwestorskiego jako reprezentantdw Zamawiajgcego
na budowie.
Zakres uprawnien inspektorow nadzoru inwestorskiego wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).
Inspektorzy nadzoru uprawnieni s3 do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i
iloscig robdt, ktdre sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdéwienia zgodnie z
umowy, specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym oraz przepisami Prawa
budowlanego.
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4. Do zadan Inspektorow nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegdlnosci:
1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt i ustug oraz usuniecia wad, kontrolowanie rozliczen
budowy.
5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sg uprawnieni zgtosi¢ uzasadnione uwagi, zastrzezenia
albo wystgpi¢ do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy.

§ 6. Kierownik budowy, kierownicy robét
1. Zostaje ustanowiony kierownik budowy w 0s0bi€ ...cweeeeeeiirnrnnnne , posiadajacy uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen, uprawnienia budowlane nr .................. i spetniajgcg warunek dla osdb kierujacych
robotami przy zabytkach nieruchomych, okreslony w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r., poz. 710, ze zm.), tj. ktdra przez co
najmniej 18 miesiecy brata udziat w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedacego instytucjg kultury Ww.

osoba jest cztonkiem.........ccccveenens nr ewidencyjny................ i posiada wymagane ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej.
2. Zostaje ustanowiony kierownik robdt branzy sanitarnej w osobie: ........cccceeeeeeinnee. posiadajacy/a

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych bez ograniczen, uprawnienia budowlane nr .................... Ww. osoba jest cztonkiem
nr ewidencyjny ... i posiada wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilne;j.

3. Zostaje ustanowiony kierownik robét w branzy elektrycznej w osobie ........cceeune.e. , posiadajgcy

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,
uprawnienia budowlane nr .................... Ww. osoba jest cztonkiem ..........ccccceevevenee. nr ewidencyjny
................. i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

4. Kierownika budowy i kierownika robdt deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajgcy.
Ustanowiony kierownik budowy dziatajg w ramach obowigzkéw okreslonych w ustawie Prawo
budowlane.

5. Kierownik budowy i kierownik robét ma obowigzek uczestniczenia w odbiorach, naradach
koordynacyjnych budowy.

6. Kierownik budowy i kierownik robdt wspoétpracuje na terenie budowy z inspektorami nadzoru
wskazanymi przez Zamawiajgcego.

7. lIstnieje mozliwos$¢ dokonania zmiany kierownika budowy i kierownika robdt. Zmiana kierownika
moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zatwierdzi
zmiane tylko wowczas, jezeli kwalifikacje (uprawnienia) osoby zastepujacej beda odpowiadaty
kwalifikacjom osoby zastepowanej.

8. Wykonawca z witasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wskazanej w ust. 1-3 niniejszego
paragrafu w nastepujgcych przypadkach:

1) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.
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9. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérych mowa w ust. 1-3
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
zobowigzany jest dokona¢ zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku
Zamawiajacego.

§ 7. Obowigzki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w terminie do 7 dni
roboczych od dnia podpisania umowy,

2) przekazanie placu budowy — w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania
umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) odbieranie poszczegdlnych etapow wykonanych robét,

5) zaptata za wykonane i odebrane roboty.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie warunkéw higieniczno — sanitarnych na
placu budowy.

§ 8. Obowigzki Wykonawcy

1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacjg, specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa oraz
postanowieniami SWZ,

Zamawiajgcy zastrzega, ze realizacja umowy zostanie okreslona w szczegétowym
harmonogramie rzeczowo-finansowym, ztozonym przez Wykonawce po podpisaniu umowy,
ktéry stanowié bedzie zatgcznik do niniejszej umowy, a jego zmiany/korekta nie bedg stanowi¢
zmiany niniejszej umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ w formie pisemnej harmonogram rzeczowo-finansowy,
obejmujgcy catos¢ przedmiotu zamodwienia, oraz w terminie 14 dni roboczych od daty
podpisania umowy dostarczy¢ ten harmonogram Zamawiajagcemu celem jego zatwierdzenia.
Harmonogram musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona
zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia
przedfozenia harmonogramu przez Wykonawce. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego
W powyzszym terminie pisemnie uwag do harmonogramu, Wykonawca powinien je uwzglednic.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen, do
dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do wskazan Zamawiajgcego,

w miare potrzeb oraz postepu prac, a takie na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana
harmonogramu - z wyfaczeniem istotnych zmian umowy - nie wymaga formy pisemnego
aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania. Zmiana
(aktualizacja) harmonogramu musi uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajacy
dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do zmiany (aktualizacji) harmonogramu w terminie 5
dni roboczych od dnia przedfozenia przez Wykonawce. W przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajgcego w powyzszym terminie pisemnie uwag do zmiany (aktualizacji) harmonogramu,
Wykonawca powinien je uwzgledni¢. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych
od dnia otrzymania zastrzezenn, do dostosowania harmonogramu rzeczowo-
-finansowego do wskazan Zamawiajgcego,

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych
od daty podpisania umowy,

zaleca sie, aby Wykonawca przed wejsciem z robotami, wykonat dokumentacje fotograficzng
terenu objetego inwestycjg, zarchiwizowat jg i udostepnit Zamawiajgcemu w przypadku
rozbieznosci na etapie realizacji inwestycji.

zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy,
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8) przekazanie Zamawiajagcemu wykazu oséb do kontaktu z Wykonawcg poprzez podanie nr
telefonédw w celu sprawnego i terminowego wykonania zamdwienia,

9) prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie wpiséw zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, (dziennik budowy po zakoriczeniu realizacji zamoéwienia bedzie
przekazany Zamawiajgcemu). Dziennik zapewnia Wykonawca.

10) powiadomienie wszelkich zarzagdcéw sieci podziemnych o rozpoczeciu prac i uzgodnienie z nimi
sposobu zabezpieczenia tych sieci oraz uzyskanie zgody na czasowe wytgczenia i przetozenia
elementéw sieci mediow i przytgczy w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi — jezeli
wystgpi taka konieczno$é¢ w czasie wykonywania robét (potwierdzeniem ww. czynnosci beda
spisane protokoty odbioru miedzy Zarzadcg sieci a Wykonawcg),

11) przed wbudowaniem/zamontowaniem wyrobéw budowlanych lub materiatéw ztozenie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku o zatwierdzenie wraz dokumentami
potwierdzajgcymi ich zastosowanie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Atesty,
certyfikaty oraz niezbedne badania laboratoryjne i inne wymagane dokumenty nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed ich wbudowaniem.

12) utrzymanie w czystosci drég (po ktdérych bedzie odbywat sie ruch pojazdéow budowy
i transportujgcych materiaty),

13) utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét pozostawienie terenu
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

14) zapewnienie witasciwego postepowania z odpadami i zgromadzenia odpaddéw w sposdb
selektywny i zapewniajacy ochrone s$rodowiska, czynnosci te nalezy wykonaé¢ zgodnie
z zasadami gospodarowania odpadami w tym hierarchiag postepowania z odpadami, tj.
Wykonawca zobowigzany jest:

a) na biezgco usuwac z obiektu na wiasny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstate przy
wykonywaniu robdét,

b) do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzkiego,
a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa,
w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze
zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020
r., poz. 1219 ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow
w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowe] (tekst jedn.
Dz. U.z2020r., poz. 1903),

c) w celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach, Wykonawca nabedzie wtasno$¢ odpaddw (materiatéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

15) materiaty powstate w wyniku prowadzonych robdét budowlanych uzyskane z rozbiodrki i
demontazu sg wtasnoscig Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). Materiaty uzyskane z rozbidrki lub demontazu
nie majgce wartosci uzytkowej, Wykonawca zobowigzuje sie poddaé zagospodarowaniu bgdz
utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w/w ustawy. Koszty utylizacji poniesie
Wykonawca,

16) przestrzeganie zasad bezpieczenstwa w rejonie budowy oraz zabezpieczenie terenu budowy
przed dostepem o0sdéb trzecich, zabezpieczeniem terenu budowy przed kradziezg lub
dewastacjg,

17) naprawienie urzadzen infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac,
z tym, ze koszt ich naprawy ponosi Wykonawca,

18) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

19) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy i polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

20) wykonanie robdt tymczasowych, ktore mogg byc¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

21) zorganizowanie i kierowanie budowg w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami bhp,
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22) pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robdt
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektoréw nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na zadanie
Inspektorow nadzoru odkryé roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robédt, a
nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego,

23) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robdt, ich czesci badz majagtku
Zamawiajgcego lub 0séb trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

24) zapewnienie na wniosek Zamawiajgcego potrzebnego oprzyrzgdowania, potencjatu ludzkiego
oraz materiatéw niezbednych do badania jakosci robét wykonanych z tych materiatow na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw. Badania bedg realizowane
przez Wykonawce na wtasny koszt,

25) Wykonawca w okresie gwarancji ma obowigzek przeprowadzania przeglagddéw, konserwacji
zamontowanych urzadzen, zgodnie z wymaganiami producenta.

26) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy i kierownik robét fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

27) w trakcie wykonywania wykopdéw nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na ewentualne
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.

28) wszelkie propozycje zmian zwigzanych z technologig lub materiatami dotyczgcymi wykonania
przedmiotu zamdéwienia muszg by¢ zgtoszone przez Wykonawce pisemnie do Zamawiajacego.
Warunkiem wykonania prac zamiennych jest uzyskanie kazdorazowo akceptacji Zamawiajgcego,
Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego oraz podpisanie aneksu do umowy wprowadzajacego
zaproponowane zmiany.

29) jezeli w trakcie prowadzonych robét ze strony Wykonawcy wynikng btedy lub zaniedbania to
prace zmierzajgce do ich likwidacji a takze likwidacji ich skutkéw zostang wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia i w terminach wynikajgcych z Umowy.

30) zapewnienie we wtasnym zakresie nadzoru archeologicznego (jezeli dotyczy),

31) Zamawiajgcy wymaga, aby:

a) Wykonawca zapewnit obecnos¢ swojego przedstawiciela (kierownik budowy i kierownicy
robot, ktdrych dotyczy przedmiot narady) na naradach koordynacyjnych organizowanych
przez Zamawiajgcego w siedzibie Zamawiajgcego, w przypadku wystgpienia takiej
koniecznosci,

b) Wykonawca zgtaszat kazdorazowo pisemnie koniecznos¢ wykonania robét uzupetniajgcych,
dodatkowych lub zamiennych (prace wykonane bez akceptacji Zamawiajgcego nie beda
kosztem pokrywanym przez Zamawiajgcego).

¢) Wykonawca bezzwtocznie powiadamiat na pismie o wszelkich mozliwych zdarzeniach
i okolicznosciach moggacych wptyngé na opdznienie wykonania robot.

2.Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzann Wykonawcy wynikajgcego z umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost
w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

9. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawnos$é¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
i metod pracy na terenie budowy.

2. Od daty rozpoczecia robdt, az do wydania potwierdzenia zakonczenia okresu gwarancyjnego,
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na witasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytutu uszczerbku na zdrowiu, Smierci lub utraty czy tez uszkodzenia mienia (w tym bez ograniczen
robot, bazy, materiatéw i sprzetu) i szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi. W przypadku wystgpienia osdb trzecich z roszczeniami bezposrednio do
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen i zgtoszenia ich do
swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez zwrdci¢ Zamawiajgcemu koszty
przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej powyzej, zasgdzone
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10.

11.

12.

13.

prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego, chyba, ze zostang one
pokryte z Polisy OC.
Wykonawca bedzie posiadat ubezpieczenie OC w wartosci nie mniejszej niz wartos¢ umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglagdu na kazde zadanie do dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia OC przez Wykonawce.
Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.
Wykonawca winien zapewnié¢ bezpieczenstwo na placu budowy przez caty okres wykonywania
robot dla swoich pracownikéw, przedstawicieli Zamawiajgcego i 0séb trzecich.
Wykonawca na witasng odpowiedzialno$¢ i na wtasny koszt zapewni ochrone, zabezpieczenie
istniejgcych budowli i instalacji przed zniszczeniem/uszkodzeniem, organizacje placu budowy itp.
Wykonawca winien podporzadkowac sie poleceniom wydawanym przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego. W przypadku uznania, ze polecenia przekraczajg uprawnienia Inspektora/éw
nadzoru inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym niezwtocznie Zamawiajgcego.
Do czasu podjecia decyzji przez Zamawiajgcego polecenie Inspektora/éw nadzoru jest/sg
zawieszone.
Podczas catego okresu trwania robét Wykonawca winien na wtasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowaé
prowadzone roboty oraz dbad o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania.
Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialnosé za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie
materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany zaangazowac¢ odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniajacy
nalezyte i terminowe wykonanie robot.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas
obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku
z prowadzonymi pracami.
§9.1*

Zasoby podmiotu trzeciego
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci - ......ccccceevvveeeeeccneeeeeennnee. , ha zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie sktadajac oferte, celem potwierdzenia spetniania warunku udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego dotyczacego doswiadczenia zrealizuje przedmiot umowy w
ZaKreSie ..uvvvvvciveeeeiiieee e .
W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci - ......cccccoiiiiinnen. ,
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie, jak te, ktére stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Wykonawca moze zostaé zwolniony z zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, ze Wykonawca samodzielnie spetnia
warunek udziatu w postepowaniu, przy wykazaniu spetniania ktérego powotywat sie na zasoby
podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce oswiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcych zaptate
przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamodwienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie.

§ 7.1* zostanie usuniety z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach innych
podmiotdow na podstawie art. 118 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

1.

§ 10. Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia podwykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania umowy, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamdéwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Ogodlna wartos¢ umow z podwykonawcami nie moze przekroczyé kwoty wynikajgcej z niniejszej
umowy.
Zamawiajgcy ma prawo zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli jego
sprzet techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktérymi on dysponuje, nie spetniajg warunkow lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania robot, dostaw
lub ustug powierzonych podwykonawcy.
W przypadku zamdwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktdre majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zada, aby przed
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przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg
juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Rozdziat V- WYNAGRODZENIE

§ 11. Uwarunkowania wynagrodzenia
Uznaje sie, iz Wykonawca przed ztozeniem oferty przetargowej uzyskat potrzebne informacje
dotyczgce warunkéw terenowych, wzigt pod uwage rozmiar irodzaj robdt oraz materiatéw
niezbednych do wykonania izakonczenia robdt oraz uzyskat wszelkie niezbedne informacje
dotyczace ryzyka, trudnosci i innych okolicznosci, jakie mogg mie¢ wptyw lub mogty dotyczy¢ oferty
przetargowej.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 3 strony ustality na podstawie
ceny ofertowej Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;j.
Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych zrealizacja przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 umowy.
Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego.

§ 12. Wysokos¢ wynagrodzenia

. Na podstawie oferty ustala sie wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: .........cccceeeeerveeennennne. zt brutto
(STOWNIE: ot ).

. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 obejmuje catos¢ kosztéw niezbednych do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy.

Rozdziat VI - PLATNOSCI

§ 13. Regulowanie ptatnosci
Rozliczenie za realizacje zamdwienia bedzie nastepowac fakturami cze$ciowymi, wystawianymi po
zakonczeniu w catosci danego etapu robdt lub elementu robét (nadajacego sie do odbioru
czesciowego), zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, potwierdzonym protokotem
czesciowego odbioru wykonanych robot przez Inspektora/6w nadzoru inwestorskiego, oraz fakturg
koncowa.
Zamawiajgcy zastrzega, ze w roku 2021 ureguluje Wykonawcy naleznosci do kwoty 1 000 000,00 zt
brutto. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia w 2021 r. faktur na kwote nie przekraczajgca
1 000 000,00 zt, nawet gdyby zakres wykonanych prac byt wiekszy.
Suma naleznosci z faktur czesciowych nie moze przekroczyé 91 % kwoty wynagrodzenia
okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.
Rozliczenie korncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej,
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokét odbioru koricowego robdt
budowlanych, zatwierdzony przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
podany na fakturze w terminie do 30 dni od daty wptywu prawidtowo wystawione] faktury do
siedziby Zamawiajgcego. Za dzien zaptaty wynagrodzenia przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.
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Wykonawca wraz z fakturami dostarczy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, zestawienie
kosztowe wykonanych robét. Zestawienie winno by¢ sporzadzone w arkuszu kalkulacyjnym
i zawieraé zestawienie tabelaryczne m.in.: Lp., nazwa zwigzana (tozsama) z pozycjami kosztorysu
ztozonego przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, warto$¢ catkowita robdt, procentowa
ilos¢ wykonanych robét do okresu rozliczeniowego, procentowa ilos¢ wykonanych robdt na koniec
okresu rozliczeniowego, procentowa ilo$¢ robdt w okresie rozliczeniowym, procentowa ilo$¢ robot
pozostatych do wykonania, warto$¢ wykonanych robdt do okresu rozliczeniowego, wartosc
wykonanych robdt na koniec okresu rozliczeniowego, wartos¢ wykonanych robdt w okresie
rozliczeniowym, warto$¢ robot pozostatg do wykonania.

Zamawiajgcy udostepnia Wykonawcy mozliwos¢ ztozenia faktury elektronicznej za posrednictwem
Platformy Fakturowania Elektronicznego, o ktérej mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.).
Zamawiajgcy oSwiadcza, 7e bedzie dokonywat ptatnosci za wykonane roboty z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP, split payment).

Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzgcym wytgcznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalno$ci gospodarczej i rachunek ten jest ujety w prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej wykazie podmiotdéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).

§ 14. Ptatnosci Podwykonawcow
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw
okreslonych umowsa.
Warunkiem zaptaty, przez Zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 8 umowy, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robdt budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 2, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 4, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona
przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczern Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

10. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy.

§ 15. Wierzytelnosci

Przelew wierzytelnosci przystugujagcej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy moze nastgpié
wylacznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

w

Rozdziat VIl - ODBIOR ROBOT
§ 16. Odbior robot
Wszelkie roboty odbierane sg przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego.
Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa
weryfikacji i préb na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomié¢ Inspektorow nadzoru
inwestorskiego o dacie przeprowadzenia weryfikacji, préb i sprawdzen.

§ 17. Gotowos¢ do odbioru robét
Gotowos¢ do odbiorow robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych
Wykonawca bedzie zgtaszat Inspektorom nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy.
Inspektor ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru robéot w terminie do 3 dni od daty wpisu do
dziennika budowy.
Gotowosc¢ do odbioru kornicowego robdét Wykonawca zgtosi w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz
Inspektorom nadzoru inwestorskiego.
Na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego teren budowy nalezy uporzgdkowad.
Zamawiajgcy przystgpi do odbioru koncowego w oparciu o zgtoszenie Wykonawcy o gotowosci do
odbioru wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 18 umowy i potwierdzenie gotowosci do
odbioru wpisem do dziennika budowy przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

§ 18. Dokumentacja powykonawcza
Razem z zawiadomieniem o gotowosci do dokonania odbioru koficowego robdét Wykonawca

przekaze Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu zaméwienia, w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)

5)

dzienniki budowy,

dokumentacja powykonawcza (dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
zaakceptowanymi przez projektanta, rysunki zamienne w 2 egz.),

o$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robét i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacjg
projektowa i przepisami prawa,

os$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,

inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robdt,
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6)

7)
8)

9)

10)
11)
12)

13)

dokumenty zainstalowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi i instrukcjami uzytkowania

(w jezyku polskim), atestami i dopuszczeniami,

deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

wynikéw pozytywnych pomiaréw kontrolnych, préb oraz badan zgodnie ze specyfikacjami

technicznymi, normami oraz przepisami prawa, protokotdw i sprawdzen branzowych,

protokoty odbioréw czesciowych,

protokoty odbioru robdt zanikajgcych oraz ulegajacych zakryciu,

protokoty rozruchu urzadzen,

sprawozdanie techniczne zawierajgce:

a) zakres ilokalizacje wykonywanych robot,

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

c) date rozpoczecia i zakonczenia robot,

d) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom urzadzen,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (protokoty préb, badan, itp.).

Wyzej wymienione dokumenty majg by¢ traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie. Wszystkie ww.
protokoty muszg by¢ podpisane przez osoby petnigce funkcje kierownika budowy/robét.

10.

§ 19. Odbidr korncowy robot
Zamawiajgcy, po zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru korcowego
i potwierdzeniu przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego gotowosci obiektu do odbioru, w ciggu
5 dni roboczych przystgpi do odbioru koricowego.
Odbidr koncowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajacego.
Dokumentem odbioru koricowego bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystgpienia istotnych
wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prdb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé odbior robot wyznaczajgc Wykonawcy
termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy
ich techniczng ztozono$¢, a po jego uptywie powrdci¢é do wykonywania czynnosci odbioru
koncowego.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunieciu wszystkich wad. Potwierdzenie
usuniecia tych wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia ich
usuniecia przez Wykonawce.
Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze
usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.
W razie stwierdzenia wad nie nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajagcy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
Do czasu zakonczenia odbioru korncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é¢ za
wykonane roboty.
Dokonanie przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za te roboty, az do czasu odbioru koricowego
catosci zamowienia.
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§ 20. Termin usuwania wad
Termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym, w okresie
gwarancyjnym lub w okresie rekojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru przed uptywem okresu gwarancji beda spisane protokoty
zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1
na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 21. Uprawnienia z tytutu wad

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

w

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca usunat wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) w przypadku, gdy umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) w przypadku, gdy uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, bez
dodatkowego wynagrodzenia,

3) jezeli wady nie zostang usuniete w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, z tytutu zwtoki
Zamawiajgcy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 27 ust. 1 pkt 8 umowy.

4) w przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie, lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o ktérym mowa w pkt 2
lit. b, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy
kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit zwrotu kosztéow od
Wykonawcy na zasadach ogdlnych.

Rozdziat VIII - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 22. Wysokos¢ zabezpieczenia

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego (brutto), o ktérym mowa w § 12 ust. 1, stanowigcego catkowita cene ofertows t;j.
KWOLE: weeeeeecerranranns ZE (STOWNIE: ettt st et et ee e eaa et e e e e st sbeebesrbenssensseseesseraentn ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
w tym zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie: .......ccccoeevvvreveececcecnenn.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego
zapfacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zgdanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat
przedmiotu zamowienia lub wykonat go z nienalezytg starannoscig. Gwarant (Poreczyciel) nie moze
uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od
przedtozenia jakiejkolwiek dokumentacji. Ostateczna tres¢ gwarancji wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 29 niniejszej umowy wystgpi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie

Strona 15z 22

$G.271.5.2021 - Adaptacja zabytkowego budynku starej plebanii w Baranowie na cele kulturalne i turystyczne



przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajgcy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ wartosc
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
Wszelkie opdznienia w realizacji umowy wymagajg odpowiedniego dostosowania terminéw
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania
niezbednej zmiany termindw Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w dziale XX specyfikacji warunkow zamdwienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

§ 23. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku nalezytego wykonania umowy,
bedzie zwrdécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1)

2)

70% wysokosci zabezpieczenia, tj. ....ccccovvrunnes zt w terminie 30 dni po odbiorze koricowym catego
przedmiotu umowy, potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie,
30% wysokosci zabezpieczenia, tj. ..ccceeeene. zt, w terminie nie pdzniejszym niz 15 dni

po uptywie okresu rekojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji. W przypadku
wystgpienia usterek lub wad, podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokét
ich usuniecia.

Rozdziat IX - GWARANCIJA, REKOJMIA | KARY UMOWNE
§ 24. Warunki gwarancji i rekojmi
Wykonawca niniejszym udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz
dostarczony sprzet i urzadzenia na okres .....ceceeeene lat (zgodnie z okresem gwarancji
zaoferowanym w ofercie) liczac od daty podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu
odbioru koncowego. W przypadku gdy okres gwarancji producenta na dostarczony sprzet i
urzadzenia jest dtuzszy niz zaoferowany przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji

producenta.
Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona do uptywu udzielonej ...... -letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw

przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koicowego catego przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad i usterek
w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkdd, ktdére powstaty w wyniku uzytkowania
uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét, niezwtocznie po
zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym,
technicznie uzasadnionym.

W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia
go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejszg umowa.

Zgtoszenie wad, usterek lub szkdd dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego niezwtocznie w formie
pisemnej.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rekojmi ponosi Wykonawca.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
sytuacji, gdy nastapi bezusterkowy odbidr roboét i ich przekazanie do uzytkowania Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtaszat wade przed uptywem tego terminu.
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§ 25. Zawiadomienia o wadach
Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomié Wykonawce o wadach, usterkach
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji.
Wykonawca powinien na wfasny koszt naprawi¢ wszelkie wady, usterki i szkody w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo
w terminie ustalonym przez strony w protokole.
Z odbioru usuniecia wad, usterek lub szkody strony sporzadzg protokét.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek lub szkody w terminie okreslonym w ust. 2, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§ 26 Naruszenie warunkéw umowy
Kazda ze stron dopuszcza sie naruszenia warunkéw umowy, jezeli nie wykonuje swoich zobowigzan
wynikajgcych z umowy.
W czasie realizacji robdt naruszenia warunkéw umowy wpisuje sie do dziennika budowy.
W terminie 14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowigzany
przesta¢ do Zamawiajgcego swojg odpowiedz na zarzuty Inspektora/éw nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest poinformowac Wykonawce o swojej decyzji w terminie 14 dni.
W razie naruszenia warunkéw umowy, Zamawiajacy moze:
1) odstgpi¢ od umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.

§ 27. Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktore

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu w nastepujgcych przypadkach:

1) za nieterminowe zakonczenie realizacji zamoéwienia, tj. za kazdy dzien zwtoki, liczony
od uptywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia umownego brutto za realizacje zamdwienia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1
umowy,

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy,

3) w przypadku wykonywania robdt budowlanych przez podwykonawce niezgtoszonego
Zamawiajgcemu w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w wysokosci
3% wartosci nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaptaty i 0,1% wartosci
nieuregulowanego wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki w dokonaniu zapfaty,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona kara
umowna w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych), za kazdy stwierdzony
taki przypadek,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 000,00 zt
(stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony taki przypadek,

7) w przypadku nieusuniecia wad umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

8) za nieterminowe usuniecie wad, usterek, szkdd stwierdzonych przy odbiorze korncowym, wad,
usterek, szkéd ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie
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odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi, za kazdy dzien
zwitoki w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za realizacje catosci zamdwienia,
o ktédrym mowa w § 12 ust. 1 umowy,

9) za zwioke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 6 pkt 2 umowy
w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto 00/100 ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

10) w przypadku, gdy osoby wykonujgce czynnosci, o ktorych mowa w § 3 ust. 6 pkt 1 nie beda
zatrudnione na podstawie umowy o prace Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

11) za zwtoke w dostarczeniu harmonogramu, o ktéorym mowa § 8 ust. 1 pkt 3 umowy Wykonawca
zaptaci kare w wysokosci 50 zt za kazdy dzien zwtoki.

Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie sg od siebie niezalezne i podlegajg kumulacji do

wysokosci 50% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12 ust. 1 umowy.

Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu realizacji umowy lub nienalezyte wykonanie umowy,

ktore w konsekwencji spowoduje utrate czesci lub catosci dofinansowania, bedzie skutkowato

obcigzeniem Wykonawcy kwotg odpowiadajacg natozonej korekcie finansowej lub utraconemu

dofinansowaniu.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia

umownego brutto, o ktdrym mowa w § 12 ust. 1 umowy, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w

§ 28 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

W przypadku, gdy powstata szkoda przenosi wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy

moze dochodzié¢ odszkodowania uzupetniajgcego, do wysokosci szkody rzeczywiscie poniesionej, na

zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ kare umowng z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania

zgody Wykonawcy.

W razie braku zaptaty kary umownej w terminie, Strona uprawniona do otrzymania kary umownej

moze zgdac odsetek ustawowych za opdznienie.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot, dokonania napraw lub

jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§ 28. Odstgpienie od umowy
. Poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczerstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ;

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE,
dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit
zamodwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w pkt 1 Wykonawca moze zgdac
wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu czesci umowy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
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5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej
niz 10 dni roboczych,

6) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowa, stosuje materiaty niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego,

7) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lub odmawia
podpisania protokotu korncowego odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej
okolicznosci.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4-6 powinno nastgpi¢ w terminie do 14 dni od dnia

powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe do odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (Zamawiajacy nie bedzie
uiszczat zaptaty za materiaty niewbudowane),

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, okresSlonych w ust. 4 pkt 3, pocenach
przedstawionych w kosztorysie, ktéry Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu przed podpisaniem
umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy, w przypadku odstgpienia od

umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie

kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorys powykonawczy zostanie sporzadzony

w oparciu o kosztorys przedtozony Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy, a ilosci

wykonanych robét z ksigzki obmiarow. Brakujgce ceny, elementéw nie ujetych w uproszczonym

kosztorysie, zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD.
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7. Strony postanawiajg, ze jakiekolwiek odstgpienie od umowy oraz wszelkie skutki odstgpienia,
dokonanego zaréwno na podstawie zapiséw niniejszej umowy jak i na podstawie przepisow kodeksu
cywilnego, ograniczone bedg do robét niewykonanych lub wykonanych w sposdb niewtasciwy.

§ 29. Zmiany w umowie

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w umowie w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu w przypadku opdznien wynikajgcych z:

a) przestojow i/lub opdinien zaleznych od Zamawiajgcego — zmiana o czas przestoju,
op6znienia zaleznego od Zamawiajgcego,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét — fakt ten
musi zostac zgtoszony Zamawiajgcemu i zosta¢ potwierdzony przez inspektora w dzienniku
budowy — zmiana o udokumentowany czas wystepowania warunkdow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych wykonywanie robot, za wyjatkiem okresu wystepowania warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywania robot, ale charakterystycznych dla danej
pory roku,

c) polecen wydawanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego majacych wptyw na termin
wykonania, lecz nie wynikajacych z uchybien Wykonawcy — zmiana o termin przewidziany
przez inspektora nadzoru na wykonanie polecenia,

d) wykopalisk uniemozliwiajagcych prowadzenie robdt — zmiana o czas, w ktérym Wykonawca
nie mogt wykonac prac/robdt zwigzanych z wykopaliskiem,

e) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej lub istotnych zmian projektowych
wynikajgcych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego — termin umowny moze zostac
wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie, wprowadzenia istotnych zmian
do projektu,

f) koniecznosci uzyskania decyzji, uzgodnienri i/lub opinii moggcych spowodowaé wstrzymanie
robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas, w ktérym Wykonawca nie mogt
wykonywac robét, zwigzany z oczekiwaniem na uzyskanie decyzji, uzgodnien i/lub opinii,

g) przyczyn podanych w pkt 3,

h) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych
niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji zamodwienia, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. Do okolicznosci, o
ktorych mowa w zdaniu powyzej, zaliczy¢ nalezy w szczegdlnosci przypadek wystgpienia sity
wyiszej, to znaczy niezaleznego od Wykonawcy losowego zdarzenia zewnetrznego, ktoére
byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Przypadkami sity wyziszej sg m.in.:
powddz, pozar, trzesienie ziemi i inne kleski zywiotowe, nagte i dtugotrwate przerwy
w dostawie energii elektrycznej, epidemie, promieniowanie lub skazenia, katastrofy
komunikacyjne lub budowlane, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne
(zbrojne).

w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zaméwienia, dopuszcza sie, za zgoda

Zamawiajgcego, mozliwosé wykonania robdét budowlanych w inny sposdb niz okreslono to

w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robét zamiennych). Przedmiotowe zmiany

muszg by¢ korzystne dla Zamawiajgcego (zamiany na materiaty, urzadzenia, sprzet posiadajace

parametry techniczne, jakoSciowe i cechy uzytkowe nie gorsze niz te, ktére stanowity podstawe
wyboru oferty) i nie mogg prowadzi¢ do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana
sposobu wykonania robdt, o ktérej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda

Zamawiajgcego i moze nastgpi¢ w szczegdlnosci na skutek zmian technologicznych

spowodowanych na przyktad nastepujgcymi okolicznos$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,
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3)

4)

5)

6)

7)

b) pojawienie sie na rynku materiatdbw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamowienia,

d) koniecznos$¢ zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych czy
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) staty sie konieczne na skutek ujawnienia przeszkéd w gruncie lub bteddéw
w dokumentacji projektowe;j,

f) pozwola osiggngc obnizenie kosztéw eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowej,

g) sg korzystne dla Zamawiajgcego na etapie realizacji umowy i przyniosg korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu zaméwienia,

h) wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujagcymi na dzied odbioru robdt przepisami
dotyczacymi wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy przewiduje dokonanie zmian w umowie wynikajacych z:

a) przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty niezbednych do realizacji zamdwienia decyzji, zezwolen, itp.,

b) wydania postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych w przypadku, o ktérym mowa
w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

c) koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktorego nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

d) koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osdb trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia
w chwili zawierania umowy,

e) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmiany kierownika budowy/kierownikéw robét, przy czym

osoby zastepujace muszg posiadaé odpowiednie uprawnienia,

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty

w przypadkach:

a) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiedzy Zamawiajgcym a inng niz Wykonawca strong, w tym instytucjami
nadzorujgcymi wdrazanie projektu, w ramach ktérego realizowane jest zamodwienie,

b) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych dotyczacych
projektu,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcéw,

przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczgcy powierzenia przez Wykonawce wykonywania

czesci zamowienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to
za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcéw, przewiduje

sie mozliwg zmiane umowy dotyczgcg samodzielnego wykonania przedmiotu zamodwienia lub

zwiekszenia bgdz zmniejszenia liczby podwykonawcéw, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne i

ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z

podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach

okreslonych wart. 118, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na

ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
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Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia
przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, ktorzy byli
zwigzani umowg z dotychczasowym podwykonawcg, potwierdzajacych zapfate przez niego
naleznego wynagrodzenia za wykonang czes¢ zamodwienia do dnia dokonania zmiany umowy w
tym zakresie.

Rozdziat X- POSTANOWIENIA KONCOWE

§30
Ze strony Wykonawcy osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy (kierownik budowy)
jest: , nr tel. -, e-mail: .
Ze strony Zamawiajgcego osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy jest: ....., nr tel.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, RODO, przepisy ustawy Prawo budowlane z aktami
wykonawczymi oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Integralng czescig umowy jest SWZ i oferta Wykonawcy.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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