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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA:    PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 

   REMONT POŁĄCZONY Z MODERNIZACJĄ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

                                  W MIEJSCOWOŚCI CZOLNA 

 

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: 

Przedmiotem opracowania jest docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropu budynku świetlicy 
wiejskiej we wsi Czołna. Celem opracowania jest dostosowanie termoizolacyjności ścian 
zewnętrznych oraz stropu budynku do obowiązujących przepisów. Przewiduje się zastosowanie 
bezspoinowego systemu ocieplenia, co zapewni zmniejszenie strat energii cieplnej zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr75, poz. 690).  
Dodatkowymi robotami będą wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia sali głównej i 
pomieszczenia sklepu oraz w ścianie szczytowej drzwi na strych. Zastosowana zostanie 
systemowa ślusarka szklona o konstrukcji aluminiowej. Na poddaszu wypełnienie z płyt 
poliwęglanowych lub panel.  
Wraz z ociepleniem zostaną zamontowane nowe parapety zewnętrzne z powlekanej blachy 
stalowej. 
Wokół budynku zostanie wykonana opaska z kostki brukowej. 
W pomieszczeniu sali głównej zostanie wykonana zabudowa g/k podciągu i słupa konstrukcji 
stalowej.  
Wykonana zostanie wewnętrzna instalacja alarmowa. 

 

1.3. ZAMAWIAJĄCY: 

Gminne Centrum Kultury w Baranowie, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów 

 

 

 



1.4. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT (ST): 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót docieplenia ścian zewnętrznych oraz stropu 
budynku świetlicy wiejskiej polegających w szczególności: 
- ocieplenie stropu wełną mineralną gr. 20cm, 
- ocieplenie ścian styropianem gr. 10cm, 
- ocieplenie ścian fundamentowych styropianem gr. 8cm, 
- wykonanie tynku strukturalnego, oraz mozaikowego h=25cm, 
- wykonanie zabudowy g/k na ruszcie belki stalowej oraz słupa, 
- wykonanie opaski wokół budynku szerokości 50cm, 
- wymiana drzwi wejściowych 2szt., 
- wymiana drzwi w ścianie szczytowej na strych, 
- montaż parapetów zewnętrznych,  
- wykonanie podbitki dachowej z blachy trapezowej, 
- malowanie pomieszczeń 
- wykonanie instalacji alarmowej. 

1.5. NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA: 

1) Kod CPV 45410000-4 - tynkowanie 

2) Kod CPV 45321000-3 - izolacja cieplna  

3) Kod CPV 45233222-1 - roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

4) Kod CPV 45432100-5  - kładzenie i wykładanie podłóg 

5) Kod CPV 45260000-7 -  roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne 

6) Kod CPV 45421160-3 -  instalowanie wyrobów metalowych 

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej ar chitektury, budowa , roboty  
budowlane , remont - obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury, budowa , 
roboty budowlane , remont określone przepisami ustawy Prawo Budowlane.  
Inspektor nadzoru-, in żynier -osoba powołana przez Zamawiającego o uprawnieniach 
określonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane, której nazwisko lub nazwa wymienione są 
w umowie  
Kierownik Budowy - osoba fizyczna , reprezentant Wykonawcy na budowie.  
Plac budowy , teren budowy - przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy przekazana Wykonawcy dla 
wykonania inwestycji terminie określonym w umowie.  
Projektant, jednostka projektowania - osoba fizyczna bądź prawna wykonująca na zlecenie 
Zamawiającego lub Wykonawcy dokumentację projektowa inwestycji.  
Kierownik kontraktu - pracownik zamawiającego , wyznaczony w umowie przez Zamawiającego 
do działania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy.  
Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważniona do udzielania aprobat technicznych ; spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu MGPiB z dnia 19 grudnia 1994r.- dotyczy aprobat na wyroby 
krajowe; listę jednostek uprawnionych do wydawania Europejskich aprobat technicznych określa 
Dyrektywa Rady z roku 1989 ( KE ,DG Enterprise, Bruksela)  
Certyfikat zgodno ści - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujący, 
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania , iż należycie zidentyfikowano wyrób , a proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
Budowlane art.10 - w budownictwie certyfikat zgodności wykazuje, ze zapewniono zgodność 
wyrobu z PN lub aprobata techniczną (w przypadku wyrobów , dla których nie ustalono PN).  
Znak zgodno ści - zastrzeżony znak, nadawany zgodnie z zasadami systemu  



certyfikacji, wskazujący ,że zapewniono odpowiedni stopień zaufania , iż dany wyrób jest zgodny 
z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi.  
Laboratorium - laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiającego ,niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakościową materiałów oraz Robót.  
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacja 
Techniczną i Specyfikacjami Technicznymi  
Odpowiednia zgodno ść- zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
tolerancjami jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych  
Przedmiar robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania 

1.7. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymienionymi poniżej  

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi(SST) :  

SST-B01.00 Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku 

SST-B02.00 izolacja cieplna z wełny mineralnej  

SST-B03.00 Opaska z kostki betonowej 

1.8. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w "Wymagania ogólne"  
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Techniczną, Specyfikacją Techniczną interesów poleceniami Inżyniera( Inspektora Nadzoru).  
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi dostosowania normami, instrukcjami 
interesów przepisami.  
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram 
robót, wykaz materiałów ,urządzeń interesów technologii stosowanych przy wykonywaniu robót 
określonych umową. 

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „warunki ogólne"  

2.1. AKCEPTOWANIE UŻYTYCH MATERIAŁÓW.  

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania , zamawiania lub wydobywania materiałów odpowiednie 
świadectwa badań oraz próbki zatwierdzone przez Inspektora. Zatwierdzenie jednego materiału z 
danego źródła nie oznacza automatycznie zatwierdzenia pozostałych materiałów tego źródła.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
prowadzenia robót.. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie 
zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały 
wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej 
samej partii dostawy w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie 
całego procesu eksploatacji. Wykonawca poniesie wszelkie koszty w tym : opłaty , 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.  

2.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM SST.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i zapłacone.  

 
2.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed 
zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.  



Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robot 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w PB i SST.  
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których sprzęt ten jest przeznaczony.  
Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej opłacie.  
Wykonawca dostarczy , na żądanie inspektora nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków technologicznych nie zostanie przez 
Inspektora nadzoru dopuszczony do robót.  
dobór sprzętu do robót pokrywczych blachą dopuszcza inspektor nadzoru. zabrania sie używania 
do docinania blachy urządzeń tnący typu przecinarka kątowa (cięcia z temperaturą). dopuszcza 
się do pracy wycinarki.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt ,wszelkie zniszczenia spowodowane 
jego na drogach publicznych i dojazdach na teren budowy. Wykonawca zobowiązany jest do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach i 
dojazdach do terenu budowy. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB , wymaganiami SST oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w załączonych 
rysunkach. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu Robót zostaną Jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru ,poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez INŻYNIERA nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  
Inspektor upoważniony jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.  
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót oparte 
będą na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, SST, PN i innych normach i instrukcjach.  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym , po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę ,pod groźbą zatrzymania Robót.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie niezbędne urządzenia do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach.  

6.2. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju ,miejscu i 
terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy 
i okazywane na każde żądanie inspektora nadzoru.  



6.3. Badania prowadzone przez Inżyniera  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy ,na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne , to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci innemu niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych badań .Koszt powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę  

6.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń.  

Przed wykonaniem badania jakości materiałów przez Wykonawcę , Inżynier może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta , stwierdzający zgodność ich parametrów 
jakościowych z ST.  
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi.  

6.5. Dokumenty budowy  

6.5.1.Dziennik budowy (wewnętrzny)  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przejęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych  
- datę przejęcia placu budowy  
- datę rozpoczęcia robót terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w realizacji uwagi i polecenia Inspektora nadzoru  
- daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania  
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających  
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub  
szczególnym wymaganiom - daty dotyczące czynności geodezyjnych, - dane dotyczące jakości 

materiałów  
- wpis projektanta do dziennika budowy obliguje : Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania 

się do jego treści.  

6.5.2. Księga obmiarów  

Księga obmiarów robót jest dokumentem budowy za którego prowadzenie odpowiedzialny jest 
Wykonawca.  
Księga obmiaru robót musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu robót, 
ale przed ich zakryciem jednak nie później niż na koniec okresu rozrachunkowego wynikającego 
z umowy.  

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne  

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów i wyniki badań sporządzone przez 
Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.  
Winny być udostępniane na każde życzenie Inżyniera.  

6.5.4. Pozostałe dokumenty budowy  

Do pozostałych dokumentów budowy należą także:  
- decyzja o pozwoleniu na budowę  
- protokół przekazania placu budowy  
- harmonogram budowy  
- korespondencja na budowie.  
Dokumenty budowy przechowywane będą na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót.  



Obmiar robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.  
Obmiary robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Wykonany obmiar robót będzie zawierać :  
- podstawę wyceny i opis robót, 
- ilość przedmiarową robót -datę obmiaru, 
- obmiar robót z podaniem czynników składowych obmiaru  
- ilość robót wykonanych od początku budowy  
- dane osoby sporządzającej obmiar  

7.2.Zasady określania ilości Robót i materiałów.  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej.  
Obmiary będą wykonywane zgodnie z zasadami obmiarowymi zawartymi w katalogach KNR, o 
ile SST nie stanowią o innych metodach obmiarów.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 
Inżyniera.  
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1.Rodzaje odbiorów  

 odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu  
 odbiory częściowe elementów robót  
 odbiór końcowy  
 odbiór gwarancyjny  

8.2.Odbiór robót zanikających oraz odbiór techniczny( międzyoperacyjny)  

a) Kierownik budowy (robót) wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających 
oraz robót ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez 
Inspektora Nadzoru.  

b) Przystąpienie do sprawdzenia w/w robót powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni 
roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez Inspektora 
Nadzoru.  

c) Wykonanie robót o których mowa w ust. a, stwierdza się wpisem do dziennika budowy, lub 
protokólarnie jeśli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub inne 
przepisy techniczno-budowlane.  

d) Czynnościom określonym w ust. a i c podlegają również roboty konstrukcyjno-montażowe, 
jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót przewidują ich odbiór techniczny.  

8.3.Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

8.4 Odbiór końcowy  

a) Wykonawca przeprowadzi próby, sprawdzenia lub rozruchy przed odbiorem. o terminach ich 
przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, nie 
później niż na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób , sprawdzeń lub 
rozruchów.  
b) zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i 
sprawdzeń , Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy .Potwierdzenie zgodności 
wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor nadzoru.  



c) Jeśli umowa nie stanowi inaczej, Kierownik Kontraktu wyznacza datę i rozpoczyna odbiór w 
ciągu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru.  
Do Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Kierownikowi Kontraktu dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru , a w szczególności:  
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,  
- dziennik budowy,  
- księgę obmiaru  
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów  
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.  

9.ROZLICZENIE ROBÓT  

Wykonawca wykona na własny koszt wszelkie roboty tymczasowe oraz towarzyszące niezbędne 
do wykonania zamówienia.  
Przy rozliczaniu robót budowlanych zgodnie z umową rozliczenie należy przeprowadzać wg 
zasad j.n:  

9.1 Ustalenia ogólne.  

Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu 
zamówienia.  
Wycenę robót należy wykonać na podstawie dokumentacji technicznej .  
Załączone do dokumentacji przedmiary robót są elementem pomocniczym do sporządzenia 
oferty i nie stanowią podstawy do żądania przez Wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia w 
wypadku pominięcia jakichkolwiek robót bądź czynności.  
Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty .  
Dla pozycji przedmiarowych wycenianych postawą płatności jest wartość podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót.  
 
Cena jednostkowa pozycji będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu  
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi  
- koszty pośrednie , w skład których wchodzą : place personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym 
doprowadzenie energii i wody , budowa dróg dojazdowych itp.), koszty organizacji ruchu na 
budowie ,oznakowania Robót, wydatki dot. bhp usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy.  
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym.  
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT.  
- Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Kosztorysie 
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
Robót objętych tą pozycją kosztorysową.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.  

10.1.Dokumentacja projektowa  

załączone rys i ST  

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane  
- Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r.  
- Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r.  
- Ustawa z dnia 17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne  
- Szczegółowe normy ,przepisy i aprobaty podano w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej  
 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-B01.00 „OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU " 
 

1. Część ogólna.  

1.1. Nazwa zamówienia. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY  

REMONT POŁĄCZONY Z MODERNIZACJĄ ŚWIETLICY WIEJSKIEJW 
MIEJSCOWOŚCI CZOŁNA 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) .  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do 
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1.  

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

1.4. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie:  
•ocieplenia ścian elewacyjnych budynku,  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w "Wymagania ogólne"  
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Techniczną, Specyfikacją Techniczną interesów poleceniami Inżyniera( Inspektora Nadzoru).  
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi dostosowania normami, instrukcjami 
interesów przepisami.  
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram 
robót, wykaz materiałów ,urządzeń interesów technologii stosowanych przy wykonywaniu robót 
określonych  
umową.  

2.MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „warunki ogólne" Wszelkie materiały do 
wykonywania robót rozbiórkowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 
w budownictwie.  

3.SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne.  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w „Wymagania ogólne"  

3.2. Wymagania szczegółowe.  

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem :  
• sprzęt do transportu pionowego 
• wiertarki udarowe 
• wiertarka ręczna 
• strug elektryczny 
• wiertła do betonu 
• giętarka do blachy 
• noże, 
• nożyce, 
• młotki 
• wkrętaki, 
• niwelator, 
• młotki ciesielskie 
• piły tarczowe, 
• packi metalowe i plastikowe, 



• drabiny, 
• rusztowanie systemowe, 
• narzędzia wskazane przez dostawców systemów specjalistycznych 
• sprzętem zabezpieczającym BHP 

4.TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Warunki ogólne „  
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.  

5.WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.  

Ogólne warunki wykonania robót podano w „Warunki ogólne"  

5.2. Wymagania szczegółowe.  

Rozpoczęcie robot ociepleniowych może nastąpić dopiero jeżeli: 
• montaż drzwi zostanie zakończony i odebrany, 
• wszelkie nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło, elementy metalowe, 

podokienniki itp., zostaną odpowiednio zabezpieczone i osłonięte, 
• widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu, 
• na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną wykonane 

odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji 
wykończonej ociepleniem, 

• zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi elementami 
budynku, 

5.2.1 Wykonanie tynków cienkowarstwowych barwionych w masie 

Przy wykonywaniu prac elewacyjnych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu 
technologicznego a w szczególności: 
• należy stosować wyłącznie systemy zamknięte. Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i 
komponentów pochodzących z różnych systemów, gdyż grozi to powstaniem szkód i powoduje 
utratę gwarancji producenta, 
• wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie 
z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów, 
Przy wykonywaniu tynków cienkowarstwowych barwionych w masie wykonawca spełni 
następujące warunki: 
• Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz 
zaznaczyć ją np. przy pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie 
ocieplenia. Należy montować po 3 łączniki na metr bieżący. Nierówności ścian należy wyrównać 
przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne łączenie listew 
specjalnymi klipsami montanowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. 
• Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą ościeża utworzone z 
nachodzących ze ściany płyt termoizolacyjnych czy też dolne i górne zakończenia systemu, 
należy w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich 
braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie 
zamocowaną warstwę zbrojoną systemu. 
• Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak 
wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w przypadku pożaru, pełną 
szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 
• Na narożnikach budynku listwę cokołową należy docinać pod kątem 45st. 
• Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania 
jednolitej płaszczyzny (powierzchni). 
• Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt 
termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę klejącą i 
rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. „zębatą” o wielkości zębów 10-12 
mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa 
siatki zbrojącej.  
• Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału 
klejącego. 



• Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta 
systemu. 
• Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną szerokość zakładu 
siatki zbrojącej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), względnie 
wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. 
• Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta 
systemu. 
• Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi 
naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45st. paski tkaniny z 
włókna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35cm. 
• Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej należy użyć fabrycznie przygotowanych 
produktów, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. 
• Wierzchnią wyprawę tynkarską należy nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej, 
nie wcześniej jednak niż po 48 godzinach. 
Płyty styropianowe należy układać na podłożu równym nieodkształconym, gładkim, suchym 
wolnym od plam olejowych i pyłu. Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania izolacji 
powinna być wyższa od 5 stopni i niższa od 35 stopni C. 
Bezpośrednio przed gruntowaniem powierzchnię izolowaną należy oczyścić z luźnych frakcji pyłu 
i zanieczyszczeń. Luźne frakcje i pyły należy usunąć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. 
Zatłuszczenia należy usunąć przez ich wypalenie palnikiem gazowym. Ujawnione po 
oczyszczeniu wszelkie ubytki i uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. Elementy 
wystające należy skuć i zeszlifować, natomiast mniejsze zagłębienia wypełnić zaprawą 
wyrównującą. 
Podłoże należy gruntować firmowymi roztworami zalecanymi przez producentów materiałów 
izolacyjnych, zgodnie z podaną technologią. 
Płyty dociepleniowe należy łączyć na styk czołowy. Wykonanie ocieplenia rozpocząć od ułożenia 
najniższej warstwy płyt, opartej na metalowej listwie cokołowej przymocowanej do muru. Wyższe 
warstwy układać mijankowo, tak aby ich połączenia pionowe nie tworzyły linii prostej. 
Zaprawę klejącą należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty metodą pasmowo-punktową. 
Polega ona na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej (o szerokości min. 3 cm) przy krawędzi płyty 
i równomiernym rozłożeniu na całej powierzchni 6-8 placków o średnicy 8-12cm. W sumie należy 
nałożyć taka ilość masy, aby pokrywała co najmniej 40 % powierzchni płyty (po dobiciu płyty do 
podłoża min 60 %) i zapewniła w ten sposób odpowiednie połączenie płyty ze ścianą. 
Bezpośrednio po nałojeniu zaprawy klejącej płytę należy przyłożyć do podłoża, a następnie dobić 
do żądanego położenia tak, aby grubość zaprawy pod płyta nie przekraczała 1,00cm. Przy 
równych i gładkich podłożach, dopuszczalne jest równomierne rozprowadzenie zaprawy pacą 
ząbkowaną po całej powierzchni płyty, tak aby po przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości 2- 
5mm. Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić po odpowiednim związaniu zaprawy 
klejącej i po ewentualnym wykonaniu dodatkowego mocowania mechanicznego (przeciętnie po 
trzech dniach). Powierzchnia płyt styropianowych przed wykonaniem warstwy zbrojonej powinna 
być równa czysta, stabilna i odpylona, o ile płyty po przyklejeniu były szlifowane. Na powierzchnię 
płyt należy rozprowadzić pacą zębatą zaprawę klejącą i zatopić w niej siatkę z włókna szklanego. 
Siatkę zaleca się zatapiać pionowymi pasami i zaszpachlować na gładko tak, aby była całkowicie 
niewidoczna i jednocześnie nie stykała się bezpośrednio z płytami styropianowymi. Po  
odpowiednim czasie schnięcia zaprawy (około 3 dni) mona nakładać tynk zewnętrzny. Należy 
unikać prac przy bezpośrednim nasłonecznieniu, działaniu deszczu i przy silnym wietrze. 
W związku z tym dla uzyskania wymaganej trwałości warstwy te powinny być wykonane 
starannie, zgodnie z reżimem technologicznym zalecanym przez producenta systemu w 
odpowiednich warunkach atmosferycznych i terminach. 
Dodatkowo do wysokości 3m od poziomu gruntu należy ułożyć dodatkową warstwę siatki. 
Tynk cienkowarstwowy należy nakładać na przygotowane, zagruntowane podłoże w postaci 
warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału 
należy ściągnąć i przemieszać. Powstałą powierzchnię zatrzeć przy użyciu pacy z tworzywa 
sztucznego. Tynk można zacierać w pionie /poziomie, ruchem okrężnym lub na krzyż uzyskując 
Żądaną fakturę. Czas pracy (pomiędzy nałożeniem masy a zatarciem) zależy od chłonności 
podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Należy doświadczalnie ustalić 
maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym(nałożenie i 
zatarcie). Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia 
zatartej partii przed położeniem następnej. W przeciwnym razie miejsce połączenia będzie 
widoczne. 



Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować na przykład w narożnikach i załamaniach 
budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. 
Tynkowaną powierzchnię należy chronić zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania 
tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. 

5.2.2. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniaj1cy odprowadzenie 
wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od 
docelowej powierzchni elewacji o ok. 4cm. 
Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w 
sposób zapewniaj1cy we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami 
opadowymi i spływającymi. 
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element 
wykończeniowy. 
Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o innej 
rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm 
uszczelniających w sposób podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów 
podanych przez producenta systemu..  

5.2.3. Szczeliny dylatacyjne 

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na 
ocieplaną elewację. Do wykonania szczelin zastosować profile dylatacyjne. 

5.2.4. Doprowadzenie placu budowy do porządku  

•Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami 
oraz tereny okoliczne.  

•Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył 
wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych.  

•Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych 
terenach.  

•Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt 
wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Kontrola jakości prowadzona jest na podstawie Planu Jakości wykonawcy opracowanego przez 
wykonawcę i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

6.2 Kontrola jakości wykonania Robot polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją i Techniczną o poleceniami Przedstawiciela GW, 
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. 

6.3 Realizacja robot musi być zgodna z wymaganiami polskich norm, przepisów oraz zasadami 
techniki budowlanej. 

6.3.1 Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ociepleń przy kontroli odchyleń 
powierzchni i krawędzi powinno się traktować jak tynki kategorii III. Dopuszczalne odchylenia dla 
tynków zewnętrznych (wg PN-70/B-10100) wynoszą: 
- Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe 

niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m. 
- Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie większe niż 2mm na 1m i 

ogółem nie więcej niż 6mm na ścianie o wysokości jednej kondygnacji. 
- Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji - nie 

większe niż 3mm na 1m. 

6.4 Za jakość wykonywanych robot oraz zastosowanych materiałów odpowiedzialny jest wykonawca. 

6.5 W zakresie jakości materiałów wykonawca ma obowiązek: 
- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zapewnienia ich jakości, 
- określić i uzgodnić warunki dostaw dla zapewnienia rytmiczności robot, 
- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywania materiałów, 



- wszystkie wykonywane roboty oraz stosowane materiały powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową, zmiana ich musi być uzgodniona z Projektem i zaakceptowane przez Inspektorem 
Nadzoru w formie pisemnej. 

6.6 Zakres czynności kontrolnych wykonania robot: 

- sprawdzenie kompletności przedłożonej dokumentacji, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania robot poprzedzających oraz zanikających na podstawie 

wpisów do Dziennika Budowy, 
- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową zastosowanych materiałów na podstawie 

wpisów do Dziennika Budowy, 
- sprawdzenie jakości wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie 

odbioru badań sprawdzających ( wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań ponosi wykonawca. 

6.7 Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robot z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

 W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie 
wykonawca. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robot podano w ogólnej Specyfikacji Technicznej 
OST.B.01.00. 

7.1 Przedmiar Robot, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., 
powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robot w kolejności technologicznej 
ich wykonywania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych Robot. w 
jednostkach ustalonych w Wykazie Składników Wynagrodzenia. 

7.2 Obmiar Robot będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych w Wykazie Składników 
Wynagrodzenia. 

7.3 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robot lub Specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia Podwykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robot. Błędy 
zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. 

7.4 Zmiany ilościowe lub jakościowe w stosunku do rozwiązań technicznych, podanych w 
Dokumentacji Projektowej, mogą być uwzględnione w obmiarze robot jedynie pod warunkiem 
wpisania ich w Dzienniku Budowy przez Projektanta i zaakceptowania tych zmian przez 
Inspektora Nadzoru. 

7.5 Obmiary Robot ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST.B.01.00 
„Wymagania Ogólne” oraz w Uchwale nr 11 Rady Ministrów RP, z dnia 11.02.1983r. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami, normami 
(PN) i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wykazały pozytywne 
wyniki przy uwzględnieniu dopuszczalnych tolerancji. 

8.1 Odbiór Robot zanikających i ulegających zakryciu 

- Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z warunkami 
Umowy. Odbiór taki prowadzony będzie w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. 

- żadna część robot nie powinna być zakryta lub uczyniona niedostępną przed odbiorem. 
- gotowość danej części robot do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy. 
- odbioru takich robot dokonuje komisja, w której skład wchodził wykonawca i Inspektor Nadzoru. 
- pracę komisji muszą być zakończone protokołem. 

 



8.2 Odbiór końcowy (Wystawienie Świadectwa Przejęcia Robot) 

Odbiór końcowy przeprowadzany jest w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w Umowie. 
Do odbioru wykonawca przygotuje 

- komplet Dokumentacji Powykonawczej przygotowanej zgodnie z wymaganiami Prawa 
Budowlanego 

- świadectwa odniesienia dla zastosowanych materiałów 
- wyniki badań, prób i pomiarów instalacji i urządzeń 
- oraz inne dokumenty wymagane odpowiednimi przepisami i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 
Dokumentację i dokumenty do odbioru udostępni wykonawca na 2 tygodnie przed uzgodnionym 
terminem, wynikającym z przyjętego harmonogramu. 
Odbioru końcowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora 
Nadzoru i wykonawcy, sporządzając protokół odbioru robot oraz zgłoszonych wad i usterek do 
usunięcia przez wykonawcę. 
W czasie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie robot 
zanikających i ulegających zakryciu a także ewentualnych robot poprawkowych. 
W przypadku niewystarczającego wykonania zakresu robot, zgłoszonych do odbioru, komisja może 
przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robot nieznacznie odbiega od 
wymagań Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych (z uwzględnieniem tolerancji) i nie 
będzie to miało większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość Robot, komisja może 
dokonać odbioru jednoczenie potrącając z wartości Umowy kwotę, stanowiącą równowartość 
niewykonanych lub nienależycie wykonanych robot. Oceny tej wartości komisja dokona na 
podstawie obmiarów lub szacunkowo w porozumieniu z Podwykonawcą. 

8.3 W trakcie odbiorów przedmiotem kontroli będzie: 

Kontrola jakości wykonania tynków cienkowarstwowych obejmuje: 
- przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie 

(w zakresie koniecznym), 
- przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 
- osadzenia łączników mechanicznych, 
- wykonania warstwy zbrojonej, 
- wykonania (ewentualnego) gruntowania, 
- wykonania obróbek blacharskich, 
- zamocowania profili, 
- wykonania wyprawy tynkarskiej, 
- wykonania (ewentualnego) malowania. 
- inne czynności kontrolne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robot 

9. ROZLICZENIE ROBÓT  

9.1 Ustalenia ogólne.  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Warunki ogólne"  

9.2. Płatności.  

Należy wykonać zakres robót wymieniony w ST Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem 
i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów oraz cenę ryczałtową ustalona w Umowie.  
Cena jednostkowa obejmuje poza robotami podstawowymi:  
•oznakowanie robót;  
•oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót;  
•wywóz i utylizacje materiałów rozbiórkowych  
•uporządkowanie stanowiska pracy.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.  

10.1. Dokumentacja projektowa  

Projekt budowlany branży architektonicznej  

10.2 Normy ,akty prawne, aprobaty techniczne  

9.1 Przepisy budowlane 



Ustawa PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. Ust. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami: (z 2004 r. Nr 6, poz. 4; z 2004 r. nr 93, poz. 888 i z 2005 r. Nr 163, poz. 
1363) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – Użytkowego (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2072). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia12.04.2002 r. W sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r. Nr 75, poz. 690. z 
późniejszymi zmianami: (Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270: z 2004 r. Nr 109, poz. 1155 i 1156) 
Zarządzenie MGPiB z 15.12.1994 w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. 
nr 2/1995, poz. 29) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robot 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2002r. Nr 151, 
poz. 1256) 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 15.03.2001 r. W sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. z 2001 
r. Nr 38 poz. 457) z późniejszymi zmianami: (Dz. U. z 2002 r. Nr 156 poz. 1304) 
Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881) oraz 
wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. – certyfikaty bezpieczeństwa. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.01.2004 r. W sprawie podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 18, poz. 172) 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000 r. W sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen 
czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 2000 r. Nr 
114, poz. 1195) 

9.2 Normy państwowe dotyczące wykonania robot 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z polistyrenu 
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego Użytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
BN-70/6747-18 Płyty do licowania elewacji w układzie warstwowym i warstwowo-wiązanym 

9.3 Tolerancje w budownictwie 

PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania. 
PN-ISO 3443-6:1994 - Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 
kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1 
PN-ISO 3443-7:1994 - Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 
kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna – Metoda 2 
(Metoda kontroli statystycznej) 
PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych PN-
ISO 
4464:1994 - Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i 
tolerancji stosowanymi w wymaganiach. 
PN-87/B-2355 - Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
PN-ISO 7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. 
PN-ISO 7976-2:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 

9.4 Normy i przepisy związane 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627). 



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

9.5 Postanowienia końcowe 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 28 dni przed datą składania ofert) o ile nie 
postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 
 
 
 

  



 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-B02.00 -IZOLACJE CIEPLNE Z WEŁNY MINERALNEJ 
 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa zamówienia. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY  

REMONT POŁĄCZONY Z MODERNIZACJĄ ŚWIETLICY WIEJSKIEJW 
MIEJSCOWOŚCI CZOŁNA 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna „Izolacje cieplne z wełny mineralnej" " odnosi się do 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru wykonanie robót remontowych dachu w 
budynku w miejscowości Czołna  

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) . Szczegółowa 
Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia 
wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót izolacyjnych, 
polegających na wykonaniu izolacji termicznych.  

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Folie paroprzepuszczalne.  
Zabezpieczają poddasze przed ewentualnymi przeciekami pokrycia dachowego, woda z 
topniejącego nawianego śniegu itp. Dzięki mikroperforacji przepuszczają parę wodna w kierunku 
na zewnątrz, co gwarantuje, że ocieplenie dachu będzie suche. Specjalne dodatki powodują, ze 
polecane przez nas folie są odporne na wysokie temperatury w zakresie od -60°C do +80°C. 
Zbrojenie siatka polipropylenowa zapewnia dużą wytrzymałość.  
Folie paroszczelne przeznaczone są do stosowania jako paroizolacja: ścian osłonowych w 
konstrukcji  
szkieletowej, dachów stromych, niewentylowanych stropodachów. Odporne na działanie grzybów.  
Wełna mineralna (wełna kamienna) - materiał izolacyjny pochodzenia mineralnego. Wełnę 
mineralną produkuje się zazwyczaj z kamienia bazaltowego, który topi się w temperaturze + 
1400°C, po stopieniu poddaje się go procesowi rozwłóknienia. Otrzymany materiał, jako wyrób 
stosowany jest w postaci płyt, filców, mat, otulin lub luzem.  

1.4. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie:  
-Izolacja cieplna stropodachu układana na istniejącym stropie pomiędzy belkami drewnianymi 
•Wykonanie izolacji paroszczelnej z folii PE  
•Wykonanie izolacji wiatrochronnej  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" Specyfikacją 
Techniczną interesów poleceniami Inżyniera( Inspektora Nadzoru).  
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi dostosowania normami, instrukcjami 
interesów przepisami.  
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram 
robót, wykaz materiałów ,urządzeń interesów technologii stosowanych  
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność przy wykonywaniu 
robót określonych umową.  

2.MATERIAŁY  

2.1 Wymagania ogólne  



Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „warunki ogólne"  
Wszelkie materiały do wykonywania pokrycia powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie.  

2.2.Wymagania szczegółowe  

Płyty z wełny mineralnej twardej, lub porównywalne gr. 10cm (dwie warstwy 10+10cm) ocieplenie 
stropodachu,  
Wyrób: Niepalny  
Zastosowane materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. W szczególności powinny odznaczać się:  
a/ niskim współczynnikiem przewodności cieplnej  
b/ małą gęstością objętościową  
c/ małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania  
d/ duża trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu  
e/ odporność na wpływy biologiczne  
f/ odporność na preparaty chemiczne, z których się stykają  
g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych. Zależnie od zastosowania użyte materiały powinny 
mieć dostateczną wytrzymałość na działanie obciążenia użytkowego oraz wymaganą odporność 
ogniową.  

2.3.Deklaracja zgodności.  

Do każdej partii wyrobów powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału , zastosowane składniki 
wyniki badań kontrolnych , okres w którym wyprodukowano daną partię materiału.  

3.SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne.  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne"  

3.2. Wymagania szczegółowe.  

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem : Wykonawca powinien dysponować 
następującym sprzętem :  
•środki transportu do przewozu materiałów  
•rusztowania  
•drobny sprzęt pomocniczy  

4.TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Warunki ogólne „ 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.  

5.WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.  

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Warunki ogólne"  

5.2. Izolacja cieplna wełną.  

Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, 
luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów.  
Płyty układane na sucho starannie dociskamy do siebie, aby uniknąć powstawania mostków 
termicznych na złączeniach.  
Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w 
czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł.  
Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty izolacyjne 
powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, 
aby przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 5cm.  
Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość.  

 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Bieżąca kontrola 
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST „Warunki ogólne" Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr 
kwadratowy) wykonanych izolacji.  

8.0DBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót.  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Warunki ogólne".  
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

8.2. 0dbiory materiałów  

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.  
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. prawidłowości wykonania styków materiałów izolacyjnych; badania należy wykonać 
przez oględziny.  

9.ROZLICZENIE ROBÓT  

9.1 Ustalenia ogólne.  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Warunki ogólne"  

9.2.Płatności.  

    Należy wykonać zakres robót wymieniony w ST Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i      
oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów oraz cenę ryczałtową ustalona w Umowie.  

Cena robót obejmuje poza robotami podstawowymi:  
- wykonanie robót zabezpieczających  
- dostawę materiałów  
- transport wewnętrzny materiałów  
- wykonanie robot porządkowych  

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1.Dokumentacja projektowa  

załączone rys i ST  

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane 
 

 
  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST- B03.00 - OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1.Nazwa zamówienia. . PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY  

REMONT POŁĄCZONY Z MODERNIZACJĄ ŚWIETLICY WIEJSKIEJW 
MIEJSCOWOŚCI CZOŁNA 

 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna ST „odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru wykonanie robót remontowych w budynku objętym przetargiem w 
miejscowości Czołna. 
•Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). Szczegółowa 
Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia 
wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1.  
•Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

1.4. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie:  
-wykonanie opaski o szerokości 50cm z kostki betonowej gr. 6cm wokół budynku  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST "Wymagania ogólne"  
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Techniczną, Specyfikacją Techniczną interesów poleceniami Inżyniera( Inspektora Nadzoru).  
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi dostosowania normami, instrukcjami 
interesów przepisami.  
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram 
robót,  
wykaz materiałów ,urządzeń interesów technologii stosowanych przy wykonywaniu robót 
określonych  
umową.  

2.MATERIAŁY  

2.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „warunki ogólne" Wszelkie materiały do 
wykonywania remontu stropu drewnianego poddasza powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie.  

2.2. Wymagania szczegółowe.  

Betonowa kostka brukowa – wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2mm dla kostek o grubości do 80mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 



Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 i 80mm. 
Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości ± 5mm. 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
 

Lp. Cechy Wartość 
 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 
 

 
60 
50 

 
2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, %, nie więcej niż 5 

 
3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250: 

a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 
próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 
 

 
brak 

5 
 

20 
 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie więcej niż 4 
 

 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 
niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701. 

2.3.2. Kruszywo do betonu 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie 
z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 

3.SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne.  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne"  

3.2. Wymagania szczegółowe.  

Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 



Chodnik układać ręcznie. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

4.TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 "Warunki ogólne „  
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed  
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.  
Transport betonowych kostek brukowych 
Kostki betonowe przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

5.WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.  

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 „Warunki ogólne"  

5.2. Koryto 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 „Koryto 
wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być 
mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.4. Warstwa odsączająca 

5.4.1. Jeżeli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa odsączająca, to jej wykonanie 
powinno być zgodne z warunkami określonymi w OST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i 
odcinające”. 

5.5. Układanie chodnika i nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego 
przez Inżyniera. 
Kostkę układa się na podsypce cementowo piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni chodnika. 
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. 
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do 
użytkowania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
- dostaw materiałów,  
- zgodność wykonania z projektem,  
- stateczność układu,  



- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),  
- połączeń elementów,  
- prawidłowość wykonania detali,  
- ocenę estetyki wykonanych robót.  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada aprobatę techniczną. 
Pozostałe wymagania określono w OST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SST. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
- głębokości koryta: 
- o szerokości do 3 m: - 1 cm, 
- o szerokości powyżej 3 m: - 2 cm, 
- szerokości koryta: - 5cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt. 5.3 OST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt. 5.5 OST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.4.1. Sprawdzenie równości opaski chodnikowej 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 
300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m 
chodnika. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać - 3cm. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, w miejscach 
wątpliwych, nie rzadziej, niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu 
wynoszą - 0,3%. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST „Warunki ogólne" Jednostkami obmiaru są:  
Jednostką obmiarową jest [m2] (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki 
betonowej. 

8.0DBIÓR ROBÓT  

8.1.0gólne zasady odbioru Robót.  



Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Warunki ogólne".  

8.2.Szczegółowe zasady odbioru Robót.  

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9.ROZLICZENIE ROBÓT  

9.1 Ustalenia ogólne.  

9.2.Płatności.  

     Należy wykonać zakres robót wymieniony w ST Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i         
oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów oraz cenę ryczałtową ustalona w Umowie.  

Cena robót obejmuje poza robotami podstawowymi:  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 chodnika lub nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta, 
- wykonanie podsypki, 
- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością. 

Zgodnie z zakresem podanym w pkt. 9.2: 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.  

10.1 .Dokumentacja projektowa  

Załączone rys i ST  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Opracował: 

         mgr inż. Wojciech Sidor 

 
 
 
 
 
 
 


